

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

04 број 140-17/18
Београд, 21. 05. 2018.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 140-4/18 од 23.04.2018. године, за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 04/2018 за набавку радова-техничко одржавање Музеја 25.мај, дана 21. маја 2018. године, врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04 број 140-6/18 од 30.04. 2018. године

Како следи:

1. У поглављу :

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- На страни 21/163 за ставку 02-01, јединица мере мења се и гласи m2:

02-01	Betoniranje armirano betonske podne plo-		
	oče betonom MB-30, a preko nasutog i		
	nabijenog sloja šljunka (posebno obračunato)		
	Obračun po m2 zajedno sa eventualnom		
	izradom potrebne oplata.		
	Podna ploča debljine d=15cm		
	Prizemlje mašinska prostorija lifta.		
		m2	4.24

2. Предметне измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације 04 број 140-6/18 од 30.04.2018. године.

Комисија
за спровођење ЈНОП број 04/2018